

## ДОКЛАД

За резултатите от проведено договаряне от комисия, назначена със Заповед № СА-03-04-949 от 29.08.2014г на Кмета на Община Полски Тръмбеш с участник в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на обект: „Допълнителни СМР на обект: „Реконструкция на НЧ ” Постоянство 1926” – с.Петко Каравелово”

### Комисия в състав

**Председател:** инж.Лариса Тодорова – Директор дирекция ”УТ, ОбС и РП” с квалификация „Строителен инженер”, специалност „Промислено и гражданско строителство”;

**Секретар:**

Мариана Георгиева - Нач. Отдел:”УТ”;

**Членове:**

1. Катя Милкова Илиева – Нач.отдел „РП, ПП и ОП” – юрист;

На основание чл. 92 а ал.2 от Закона за обществените поръчки и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Решение № СА-03-04-898 от 26.08.2014г. и покана с изх.№СА-03-04-4133 от 26.08.2014г.отправена до „Декра строй”ЕООД се проведе договаряне относно определяне на условията на договора за изпълнение на обект: „Допълнителни СМР на обект: „Реконструкция на НЧ ” Постоянство 1926” – с.Петко Каравелово” с поканения участник „Декра строй” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.” Цар Освободител” № 108, представлявано от Красимир Атанасов- управител на дружеството.

В резултат на проведените преговори страните договориха следното:

- участникът приема предложените от Възложителя условия на договора;
- срокът за изпълнение на поръчката е 23 календарни дни, считано от датата на съставяне на акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството.
- Стойността на настоящия договор е 10038,35 лева без ДДС, 12046,02 лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на изпълнителя- неразделна част от договора,
- Допълнително възникнали видове СМР предвидени в този договор , ще се разплащат въз основа на офертни единични цени при ценообразуващи елементи от основния договор за обекта № ЗС-6/09.07.2014г., както следва:
  - Средна часова ставка - 4,00 лв/човекочас
  - Допълнителни разходи върху труда – 80 %
  - Допълнителни разходи върху механизацията - 30%
  - Доставно-складови разходи – 8 %
  - Печалба на изпълнителя - 8 %
- Приети гаранционните срокове в съответствие със изискванията на стандарти, нормативната уредба и параметрите на трайност на вложените строителни материали посочени от производителя им и са както следва:
  1. за всички видове възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 12 г.;
  2. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 6 г.,
  3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и

стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 6 г.;  
4. за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура -10г;

Направените предложения и постигнати договорености относно условията на договора за изпълнение са отразени в протокол от 29.08.2014г, подписан от участника, който е неразделна част от настоящия доклад

Комисията предлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи с единствения участник: „Декра строй” ЕООД гр.Русе със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.” Цар Освободител” № 108 с ЕИК 117684 931

Докладът, съставен на 01.09.2014г е , заедно с цялата документация по провеждане на процедурата се предава на Възложителя, за вземане на решение по чл.92 а ал.6 от Закона за обществените поръчки.

Комисия:

Председател.....инж.Л.Годорова/

Секретар: .....Мариана Георгиева

Член.....Катя Илиева

Възложител:.....  
Георги Чакъров  
Кмет на Община Полски Тръмбеш

Дата на получаване на доклада.....01.09.2014г.

