



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p><b>Деловодна информация</b>          Партида на възложителя: 00352          Поделение: _____          Изходящ номер: СА-03-04-2376/17/ от дата 10/08/2020          Коментар на възложителя:</p>

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен  
 Секторен

<b>I.1) Наименование и адрес</b>			
Официално наименование: Община Полски Тръмбеш		Национален регистрационен номер: 000133933	
Пощенски адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно море № 4			
Град: Полски Тръмбеш	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5180	Държава: BG
Лице за контакт: Стефка Буюклиева		Телефон: 06141-4133	
Електронна поща: obshtina_pt@abv.bg		Факс: 06141-6954	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="https://www.trambesh.eu/">https://www.trambesh.eu/</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://www.trambesh.eu/profil_na_kupuvacha/obsht_por_proceduri_ZOP_2019.php">https://www.trambesh.eu/profil_na_kupuvacha/obsht_por_proceduri_ZOP_2019.php</a>			
<b>I.2) Вид на възложителя</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
<b>I.3) Основна дейност</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отход и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
<b>I.4) Основна дейност</b> (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Легищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> No: СА-03-04-2376/4/ от 08/05/2019 дд/мм/гггг
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00352-2019-0001(nnnnn-уууу-хххх)
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> Целта на проекта е организиране и регулиране на движение на най-натоварената улица в града, както и подобряване на техническото ѝ състояние. Настоящата поръчка ще се изпълнява по работен проект за обновяване на улица „Търговска“, като при изпълнение на СМР към този проект са обособени три етапа. Предмет на настоящата поръчка е Първи етап, който обхваща улицата от началото ѝ /при улица „Черно море“/ до пресичането ѝ с ул. „Вачо Киро“ от км 0+000 до км 0+180. Дължина на този етап е 180 м. Предвидения за изпълнение етап съответства на дефиницията "Етап" от ДР на ЗУТ т.45 и е част от строежа със самостоятелно функционално предназначение, за която ще бъде издадено отделно разрешение за ползване. Също така отговаря и на т. 51. от ДР на ЗОП, където е посочено, че "Строеж" е резултатът от строителни работи или дейности в областта на строителството, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция. Изпълнението на предвидените в проекта СМР ще доведе до осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на хора и ППС. Проекта предвижда реконструкция на водопроводно трасе преминаващо в уличното платно Реконструкцията да се извърши с полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) тип 100, PN 10. При реконструкцията ще се подменят сградните водопроводни отклонения, състоящи се от водовземна скоба, тръба от ПЕВП до границата на парцела. Да се монтират С.К. на всички връзки на водопроводите, както и на прави участъци с по-голяма дължина, където е необходимо, съгласно проекта. Да се изградят Пожарни хидранти по Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Да се изпълни обратно засипване на пластове с пясък, баластра и трошен камък с подбрана зърнометрия до проектно ниво, осигуряващо изграждане на конструкцията на уличната настилка. Също така ще се изградят нови стълбове за улично осветление, а на съществуващите стълбове ще се подменят прожектори със съвременни- с LED осветление, същите ще се преобоядисат, защото част от тях е корозирали. В тротоарите ще се прокарат слаботокови НДР тръби, които ще служат за трасета на комуникационни оператори в града. Пътната част на етапа предвижда предварителен ремонт на различни видове установени повреди: единични мрежови пукнатини с различна ширина, изкърпване на дупки, възстановяване на компроментирана основа от трошен камък; засипване и изграждане на нова пътна конструкция над местата, където преминават новият водопровод и водопроводните отклонения, както и пресичанията на новите комуникационни (слаботокови) тръби; фрезование на съществуващата настилка полагане на първи и втори битумен разлив; подмяна на старите улични бордюри с нови такива; полагането на изравнителния пласт от неплътен асфалтобетон (биндер); полагане на износващия асфалтобетонен пласт от плътен асфалтобетон, който е с константна дебелина от 4 см; изграждане на нови тротоари с конструкция от 25 см нефракциониран скален материал 0-40 мм, и бетонови павета с дебелина 6 см разположени върху пясъчен слой от 5 см. Организацията на движението на ППС и

пешеходците по улиците е решена с хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

### РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Договор № ЗС-4 от 08/08/2019 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: ДЗЗД ПИВ		Национален регистрационен номер: 177377610	
Пощенски адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Иларион Макариолополски № 11			
Град: гр. Горна Оряховица	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5100	Държава: BG
Електронна поща: bks_gorh@abv.bg		Телефон: 0618288-63	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 061884-8887	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование: ВКС - Горна Оряховица АД		Национален регистрационен номер: 104637700	
Пощенски адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Иларион Макариополски № 11			
Град: гр. Горна Оряховица	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5100	Държава: BG
Електронна поща: bks_gorh@abv.bg		Телефон: 0618288-63	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 061884-8887	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование: БУЛСТРОЙ ООД		Национален регистрационен номер: 117644424	
Пощенски адрес: гр. Русе, ул. Доростол № 114, бл. Нисово, ет. 3, ап. 8			
Град: Русе	код NUTS: BG323	Пощенски код: 7004	Държава: BG
Електронна поща: bulstroil@abv.bg		Телефон: 088952-6123	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 08284-2511	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
1 СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД	Част Електро от обществената поръчка	7	
<b>III.5) Предмет на договора</b> „Реконструкция на ул. "Търговска", гр. Полски Тръмбеш" – ЕТАП I			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b> Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 120 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			

<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:	457390.78	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
<b>III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			
<b>РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> договорът е изпълнен			
<input type="checkbox"/> договорът е предсрочно прекратен			
<input type="checkbox"/> договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> договорът е унищожен			
<b>IV.1) Дата на приключване:</b>			
29/07/2020 дд/мм/гггг			
<b>IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)</b>			
_____			
_____			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
<b>IV.3) Договорът е изменян</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Променено условие от договора</b>	<b>Преди промяната</b>	<b>След промяната</b>	<b>Правно основание за промяната</b>
_____	_____	_____	_____
<b>IV.4) Договорът е изпълнен в срок</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора			
Причини за забавата (когато е приложимо):			
_____			
_____			
(Кратко описание на причините за забавата)			
<b>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).			
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):			
_____			
_____			
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
<b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:	407111.71	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
<b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
<input type="checkbox"/> от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
_____			
_____			
(Кратко описание на причините за неустойките)			

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**


**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 10/08/2020 дд/мм/гггг
-----------------------------

**VII: Възложител:**

<p><b>VII.1) Трите имена (подпис):</b> <i>Самтено на основани</i>                  Назиф Мустафа Кадир <i>чл. 36а, ал. 3 от ЗОП</i></p>
<p><b>VII.2) Длъжност:</b>                  Зам.-кмет на Община Полски Тръмбеш 2 За Кмет, съгласно Заповед за заместване № РД-01-05-6518/05.08.2020</p>

