



ПРОТОКОЛ № 2

от разглеждането и оценяването на офертите, подадени от участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за ранно предупреждение и управление на водите и риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш“ по проект E-MC CODE ROBG-137 „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“, публикувана в РОП под уникален номер 00352-2020-0002.

Днес, 18.08.2020 година в град Полски Тръмбеш, ул. "Черно море № 4, в административната сграда на Община Полски Тръмбеш, в изпълнение на Заповед № СА-03-04-4176/5/ от 14.07.2020 година на Георги Чакъров - кмет на Община Полски Тръмбеш, се събра комисия в състав:

Председател:

инж. Лариса Михайловна Тодорова – Главен експерт в отдел "Устройство на територията", инженер по „Промислено и гражданско строителство“ и Ръководител на проекта.

Членове:

1. инж. Стоян Николов Минчев – Строителен инженер;
2. Мариана Георгиева – Началник отдел „Устройство на територията“ и Технически асистент на проекта;
3. Снежанка Стефанова – Секретар на Община Полски Тръмбеш и Финансов мениджър по проекта.
4. Стефка Буюклиева – Старши експерт обществени поръчки и Проектен асистент на проекта;

Със задача да продължи работа по разглеждане на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за ранно предупреждение и управление на водите и риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш“ по проект E-MC CODE ROBG-137 „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“

В съответствие със законовите разпоредби, след изтичане на срока по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

По отношение на офертата на участник № 2 Кюбико ООД

С писмо вх. № СА-03-04-02-02/17.08.2020 година са постъпили допълнителни документи от участника Кюбико ООД. Представен е:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Кюбико ООД с коректно попълнени дати и сума на описания договор с Областна администрация гр.Перник.
2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
3. Приемо-предавателен протокол между Кюбико ООД и Областна администрация гр.Перник.
4. Референция от Хидролия АД

Съгласно констатациите в Протокол № 1 и от допълнително представените документи, Комисията установи, че участникът Кюбико ООД е представил цялата изискуема информация, отстраняваща непълнотите и несъответствията на офертата с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Водена от горните констатации, комисията единодушно реши да допусне участникът Кюбико ООД до следващ етап – разглеждане на техническото предложение за съответствието му с предварително обявените условия от Възложителя.

По отношение на офертата на участник № 3 Контракс АД

С писмо вх. № СА-03-04-03-02/13.08.2020 година са постъпили допълнителни документи от участника Контракс АД. Представени са:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Контракс АД с коректно попълнена информация по отношение на предложения експерт ГИС;
2. Референция за предоставени консултантски услуги за предложения експерт ГИС.

Съгласно констатациите в Протокол № 1 и от допълнително представените документи, Комисията установи, че участникът Контракс АД е представил цялата изискуема информация, отстраняваща непълнотите и несъответствията на офертата с изискванията за лично състояние

и критериите за подбор от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Водена от горните констатации, комисията единодушно реши да допусне участникът Контракс АД до следващ етап – разглеждане на техническото предложение за съответствието му с предварително обявените условия от Възложителя.

По отношение на офертата на участник № 4 ТехноЛогика ЕАД

С писмо вх. № СА-03-04-04-02/13.08.2020 година са постъпили допълнителни документи от участника **ТехноЛогика ЕАД**. Представени са:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за ТехноЛогика ЕАД с коректно попълнена информация по отношение на изпълнената дейност идентична или сходна с предмета на поръчката;

2. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на датите, получателите, заедно с документи които доказват извършената доставка, както следва:

- Договор № 179/ДПРВД от 19.04.2018г. с ДП РВД, придружен от Приложение № 1 Функционални и технически изисквания на Възложителя и Приложение № 2 Изисквания за изпълнение на поръчката от Възложителя;
- Удостоверение за добро изпълнение.

Съгласно констатациите в Протокол № 1 и от допълнително представените документи, Комисията установи, че участникът ТехноЛогика ЕАД е представил цялата изискуема информация, отстраняваща непълнотите и несъответствията на офертата с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Водена от горните констатации, комисията единодушно реши да допусне участникът ТехноЛогика ЕАД до следващ етап – разглеждане на техническото предложение за съответствието му с предварително обявените условия от Възложителя.

По отношение на офертата на участник № 5 А1 България ЕАД

С писмо вх. № СА-03-04-05-02/13.08.2020 година са постъпили допълнителни документи от участника А1 България ЕАД. Представени са:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за А1 България ЕАД с коректно попълнена информация

2. Договор и референция за добро изпълнение

Съгласно констатациите в Протокол № 1 и от допълнително представените документи, Комисията установи, че участникът А1 България ЕАД е представил цялата изискуема информация, отстраняваща непълнотите и несъответствията на офертата с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Водена от горните констатации, комисията единодушно реши да допусне участникът А1 България ЕАД до следващ етап – разглеждане на техническото предложение за съответствието му с предварително обявените условия от Възложителя.

II. Въз основа на констатациите на етап разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП на допуснатите участници, както следва:

1. ЕСРИ България ООД, гр. София
2. Кюбико ООД, гр. София
3. Контракс АД, гр. София
4. ТехноЛогика ЕАД, гр. София
5. А1 България ЕАД, гр. София

На основание чл. 56, ал. 2, от ППЗОП Комисията извърши проверка на техническите предложения на допуснатите до оценка на техническото предложение участници за установяване на съответствието им с предварително обявените условия.

1. Участник № 1 ЕСРИ България ООД

Комисията установи, че техническото предложение на участника съдържа следното:

Образец № 3- Предложение за изпълнение на поръчката

Приложение 1. Текстова част към предложение за изпълнение на поръчката от участника „ЕСРИ България“ ООД

I. Образец № 3- Предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на поръчката:

Срок за изпълнение предмета на обществената поръчка – 120 (сто и двадесет) календарни дни, но не повече от 120 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, разпределен по дейности, както следва:

Дейност 1 - „Доставка на Оперативен център за SCADA, мониторинг и ранно предупреждение“, 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 2 - „Изграждане на три контролни точки за събиране на информация в реално време 50 (петдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 3 – „Доставка на SDS (SupportDecisionSystem) система“ - 50 (петдесет) календарни дни календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 4 – „Доставка на 3D модел на крайбрежието на река Елийска на територията на община Полски Тръмбеш“ - 80 (осемдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 5 – „Извършване на симулации посредством 2D хидравлично моделиране на заливни зони по поречието на река Елийска в района на община Полски Тръмбеш“ – 100 (сто) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 6 – „Разработване на планове за действие при бедствия“ – 115 (сто и петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Срокът на гаранционна поддръжка на доставената система е 12 (дванадесет) календарни месеца.

Гаранционният срок на доставеното оборудване е 24 (двадесет и четири) календарни месеца.

ГИС лицензи за 6 бр. десктоп потребители и съответния брой лицензи за системата за управление на базата данни за срок 60 (шестдесет) месеца.

II. Приложение 1. Текстова част към Предложение за изпълнение на поръчката на участника ЕСРИ -България ООД

Комисията разгледа обстойно представената от участника Текстова част и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

Текстовата част на участника започва с описание на предмета, срока и мястото на изпълнение на поръчката. Посоченият срок за изпълнение на поръчката е 120 календарни дни и съответства на описаното в Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката и определеният от Възложителя в документацията максимален срок за изпълнение на поръчката.

Раздел II Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация на възложителя започва с въведение, описание на настоящата ситуация и релевантната нормативна база. В точка две от този раздел участникът е описал как ще изпълни изискванията на системата, предмет на поръчката, описал е компоненти, функционалности, нефункционални характеристики на системата. На стр. 33 и следващи от текстовата част, участникът е описал софтуерната архитектура - формат на крайните продукти, както и предложение за СУБД.

Предложението на участника продължава с описание на обхват и срокове на гаранцията, необходимост от лицензен софтуер и поддръжката му, правото на ползване, планове, стратегии, прогнозни модели и обучения. Представил е описание на изпълнението на изискванията към техническата документация.

На стр. 43 и следващи, участникът е описал дейностите и очакваните резултати от тяхното изпълнение. Представил е план за изпълнение на поръчката като е описал дейностите, етапите за предаване на дейностите и резултатите, като отново е потвърдил, че срокът за изпълнението им е 120 календарни дни.

На следващо място участникът е описал предложената от него методология за софтуерна разработка.

На стр.50 и следващи участникът е представил подробно описание на техническите характеристики на предложеното оборудване, което отговаря на минималните изисквания, посочени в приложение № 1 към техническата спецификация на Възложителя.

В последния раздел на Текстовата част, участникът е описал предложената от него методология за провеждане на обучение както и примерен учебен план.

Комисията констатира, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което е в съответствие на техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

2. Участник № 2 Кюбико ООД

Комисията установи, че техническото предложение на участника съдържа следното:

Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката

Приложение 1. Текстова част към предложение за изпълнение на поръчката от участника Кюбико ООД

I. Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на поръчката:

Срок за изпълнение предмета на обществената поръчка – 110 (сто и десет) календарни дни, но не повече от 120 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, разпределен по дейности, както следва:

Дейност 1 - „Доставка на Оперативен център за SCADA, мониторинг и ранно предупреждение“, 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 2 - „Изграждане на три контролни точки за събиране на информация в реално време 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 3 – „Доставка на SDS (SupportDecisionSystem) система“ - 110 (сто и десет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 4 – „Доставка на 3D модел на крайбрежието на река Елийска на територията на община Полски Тръмбеш“ - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 5 – „Извършване на симулации посредством 2D хидравлично моделиране на заливни зони по поречието на река Елийска в района на община Полски Тръмбеш“ – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 6 – „Разработване на планове за действие при бедствия“ – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Срокът на гаранционна поддръжка на доставената система е 12 (дванадесет) календарни месеца.

Гаранционният срок на доставеното оборудване е 12 (дванадесет) календарни месеца.

ГИС лицензи за 6 бр. десктоп потребители и съответния брой лицензи за системата за управление на базата данни за срок 60 (шестдесет) месеца.

II. Приложение 1. Текстова част към Предложение за изпълнение на поръчката на участника Кюбико ООД

Комисията разгледа обстойно представената от участника Текстова част и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

В първата част на своята Текстова част (стр.1-34), участникът е извел съдържанието на Техническата спецификация на Възложителя като е представил основната цел на поръчката, настоящата ситуация и наличните ресурси в община Полски Тръмбеш, релевантната нормативна рамка. Продължил е с описание на изискванията към системата, обхват и срокове на гаранцията, необходимост от лицензен софтуер и поддръжката му, правото на ползване, планове, стратегии, прогнозни модели и обучения и изискванията към техническата документация. Описал е дейностите и очакваните резултати, като е представил основните дейности и етапите на предаване на дейностите. Записал е, че срокът за изпълнение на обществената поръчка е посоченият от Кюбико ООД в Техническото предложение - изготвено по Образец № 3 от Документацията за участие и приложено в настоящата оферта.

В отделен раздел от стр. 1 до 15 е направил описание на системата: компоненти, функционалности, нефункционални характеристики. На следващо място участникът е описал софтуерната архитектура - формат на крайните продукти, предложение за СУБД, необходимост от лицензен софтуер и поддръжката му. Участникът е предложил методология за провеждане на обучение и примерен учебен план.

Текстовата част на участника продължава с подробно описание на техническите характеристики на предложеното оборудване, което отговаря на минималните изисквания, посочени в приложение № 1 към техническата спецификация на Възложителя.

В приложение № 1 План за изпълнение на поръчката към Текстовата част, участникът е представил график на изпълнение на дейностите. Поставил е индикативни дати за начало и край на изпълнение на дейностите, а именно 01.10.2020-19.01.2021, които отговарят на предложението от него срок за изпълнение от 110 календарни дни.

За всяка една дейност и поддейност от Техническата спецификация участникът е посочил продължителност в календарни дни, както и начална и крайна дата за изпълнение.

Комисията се запозна с представения график за изпълнение на поръчката и констатира по отношение на **Дейност III: Доставка на SDS (SupportDecisionSystem) система, следното:**

За изпълнението на тази дейност участникът е предложил срок от 110 календарни дни от 01.10.2020 до 19.01.2021. След което този срок е разбил по поддейности както следва:

1. Доставка на SDS (SupportDecisionSystem) система -80 календарни дни, от 01.10.2020-20.12.2020;
2. Инсталиране на SDS системата и базата данни за управление на риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш. -10 календарни дни, 21.01.2021-31.01.2021;
3. Тестване на SDS система. Зареждане на налични данни-15 календарни дни, 04.02.2021-19.02.2021;
4. Обучение и предоставяне на техническа документация за работа с SDS система -5 календарни дни, 25.02.2021-02.03.2021;
5. Доставка на ГИС-20 календарни дни, 01.10.2020-21.10.2020

Видно от изложеното, отчитайки началната и крайната дати за всяка поддейност, сборът от отделните срокове за поддейности е 153 календарни дни или с 43 календарни дни по-дълъг от предложеният от участника срок в Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката -110 календарни дни и с 33 календарни дни по-дълъг от максимално допустимия срок определен от Възложителя в документацията за участие, а именно 120 календарни дни.

В същото време по отношение на поддейности 2, 3 и 4 от дейност III, участникът е посочил начална и крайна дата за изпълнение, които са извън определените от него начална и крайна дата за изпълнение, а именно: 01.10.2020-19.01.2021 и надхвърлят оферирания от участника срок за изпълнение с 43 календарни дни, като поддейност № 4 приключва на 02.03.2021г.

В следствие на описаните несъответствия, срокът за изпълнение на поръчката не отговаря на посочения в предложението за изпълнение на поръчката.

В представените от участника План за изпълнение на поръчката и Предложение за изпълнение на поръчката са налице два различни срока за изпълнение на предвидените в предмета на поръчката дейности и поддейности. Следователно, по този начин са представени предложения за изпълнение във варианти, които не отговарят на изискванията на възложителя. В същото време е налице предложение за срок на изпълнение на дейностите предмет на поръчката, който надвишава максимално определения от възложителя срок за изпълнение на поръчката от 120 календарни дни.

Водена от изложените констатации и мотиви, комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на предложението, документацията за обществената поръчка и Техническата спецификация, поради което на основание чл.

107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от участие Кюбико ООД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

3. Участник № 3 Контракс АД

Комисията установи, че техническото предложение на участника съдържа следното:

Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката

Приложение 1. Текстова част към предложение за изпълнение на поръчката от участника Контракс АД

I. Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на поръчката:

Срок за изпълнение предмета на обществената поръчка – 120 (сто и двадесет) календарни дни, но не повече от 120 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, разпределен по дейности, както следва:

Дейност 1- „Доставка на Оперативен център за SCADA, мониторинг и ранно предупреждение“, 87 (осемдесет и седем) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 2 - „Изграждане на три контролни точки за събиране на информация в реално време 107 (сто и седем) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 3 – „Доставка на SDS (SupportDecisionSystem) система“ - 87 (осемдесет и седем) календарни дни календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 4 – „Доставка на 3D модел на крайбрежието на река Елийска на територията на община Полски Тръмбеш“ –45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 5 – „Извършване на симулации посредством 2D хидравлично моделиране на заливни зони по поречието на река Елийска в района на община Полски Тръмбеш“ – 73 (седемдесет и три) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 6 – „Разработване на планове за действие при бедствия“ – 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Срокът на гаранционна поддръжка на доставената система е 12 (дванадесет) календарни месеца.

Гаранционният срок на доставеното оборудване е 12 (дванадесет) календарни месеца.

ГИС лицензи за 6 бр. десктоп потребители и съответния брой лицензи за системата за управление на базата данни за срок 60 (шестдесет) месеца.

II. Приложение 1. Текстова част към Предложение за изпълнение на поръчката на участника Контракс АД

Комисията разгледа обстойно представената от участника Текстова част и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

Текстовата част на участника започва с План за изпълнение на поръчката, в който са описани дейностите и очакваните резултати. Представен е примерен план за изпълнение на поръчката, като за всяка дейност е посочен срок в календарни дни. Като примерен срок за подписване на договора и получаване на възлагателно писмо участникът е приел 23.08.2020 и 01.09.2020. Описаните срокове съответстват на тези в Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката и определеният от Възложителя в документацията максимален срок за изпълнение на поръчката.

На следващо място участникът е направил описание на системата. Описал е нейните компоненти, функционалности и нефункционални характеристики. От стр.16 до 28 от Текстовата част, участникът е разгледал софтуерната архитектура, като е описал формат на крайните продукти, предложение за СУБД, необходимост от лицензен софтуер и поддръжката му.

Текстовата част на участника продължава с подробно описание на техническите характеристики на предложеното оборудване, което отговаря на минималните изисквания, посочени в приложение № 1 към техническата спецификация на Възложителя.

В последния раздел на Текстовата част, участникът е описал предложената от него методология за провеждане на обучение както и примерен учебен план.

Комисията констатира, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което е в съответствие на техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

4. Участник № 4 ТехноЛогика ЕАД

Комисията установи, че техническото предложение на участника съдържа следното:

Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката

Приложение 1. Текстова част към предложение за изпълнение на поръчката от участника Технологика ЕАД

I. Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на поръчката:

Срок за изпълнение предмета на обществената поръчка – 120 (сто и двадесет) календарни дни, но не повече от 120 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, разпределен по дейности, както следва:

Дейност 1 - „Доставка на Оперативен център за SCADA, мониторинг и ранно предупреждение“ -90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 2 - „Изграждане на три контролни точки за събиране на информация в реално време 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 3 – „Доставка на SDS (SupportDecisionSystem) система“ - 115 (сто и петнадесет) календарни дни календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 4 – „Доставка на 3D модел на крайбрежието на река Елийска на територията на община Полски Тръмбеш“ – 115 (сто и петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 5 – „Извършване на симулации посредством 2D хидравлично моделиране на заливни зони по поречието на река Елийска в района на община Полски Тръмбеш“ – 115 (сто и петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя..

Дейност 6 – „Разработване на планове за действие при бедствия“ – 115 (сто и петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя..

Срокът на гаранционна поддръжка на доставената система е 12 (дванадесет) календарни месеца.

Гаранционният срок на доставеното оборудване е 12 (дванадесет) календарни месеца.

ГИС лицензи за 6 бр. десктоп потребители и съответния брой лицензи за системата за управление на базата данни за срок 60 (шестдесет) месеца.

II. Приложение 1. Текстова част към Предложение за изпълнение на поръчката на участника Технологика ЕАД

Комисията разгледа обстойно представената от участника Текстова част и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

Текстовата част на участника започва с Въведение, в което участникът е направил кратко резюме на изпълнените от него сходни системи, настоящата ситуация и релевантната нормативна рамка. Изложението продължава с План за изпълнение на поръчката, в който са описани дейностите и очакваните резултати, етапите на предаване като за всяка дейност е посочен и срок за предаване в календарни дни. Предложил е предаване на доклад след всеки Етап, като е посочен срок за предаване за всеки един. Описаните срокове съответстват на тези в Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката и определеният от Възложителя в документацията максимален срок за изпълнение на поръчката.

В точка 2 от Текстовата част, участникът е описал системата, нейните компоненти, функционалности и нефункционални характеристики. На следващо място участникът е разгледал софтуерната архитектура, описал е формата на крайните продукти, в под точка 3.3 е направил предложение за СУБД, а в под точка 3.4 е разгледал необходимостта от лицензен софтуер и поддръжката му.

Текстовата част на участника продължава с подробно описание на техническите характеристики на предложеното оборудване. Комисията разгледа предложеното от участника оборудване и констатира следното:

Участникът е декларирал следното минимално оборудване необходимо за изграждане на контролните точки:

- Сензор за измерване на нивото на водата PCTSL248
- Метеорологична станция PCTMP020 / Powersupply 24Vdc $\pm 10\%$ 12Vdc
(conrestrizionioperative - withoperatingrestrictions) Powerconsumption 20 VA (heater)24Vdc
- Сензор за измерване на интензивност и количество дъжд FAK030BA в комплект с FAI637AA / Powersupply: 24Vac Power Comsumption:40W @ 24Vac
- Контролер PCDTA017 / 0,9W
- Видео камера DS-2CD2645FWD-IZS 2 бр./ 12 VDC, 1.2 A, max. 14.4 W

В т. Е. Резервно захранване, участникът е описал:

- Производителност на соларната инсталация -Фотоволтаичен панел 170 W - достатъчен за захранване на оборудването и осигуряване на нормалната му работа в тъмните часове на денонощието
- Капацитет на акумулатора - 12V 70Ah Осигуряващ безпроблемна работа на системата за период от минимум 48 часа при липса на слънце.

Предложеното резервно захранване 170 W с капацитет на акумулатора 12 V / 70 Ah не отговаря на изискването за безпроблемна работа на системата за период от минимум 48 часа при липса на слънце.

Видно от описаното по-горе, консумацията на предложените 2 камери е 14,4W всяка, а на контролера е 0,9W или общо 29,7W, което при напрежение 12V прави консумация от 2,475A на час. За 48 часа акумулаторът без всякакви загуби трябва да е минимум **118,8Ah**. Това означава, че предложеният акумулатор с капацитет 12 V / 70 Ah е с 69,71% под изискването, без да са включени другите консуматори (сензор за измерване на нивото на водата, Метеорологична станция РСТМР020 / 20W, Сензор за измерване на интензивност и количество дъжд ФАК030ВА в комплект с FAI637AA /40 W.

В точка 5 от Текстовата част, участникът е описал предложената от него методология за провеждане на обучение както и примерен учебен план.

Водена от изложените констатации и мотиви, комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на предложението, документацията за обществената поръчка и Техническата спецификация, поради което на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от участие ТехноЛогика ЕАД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

5. Участник № 5 А1 България ЕАД

Комисията установи, че техническото предложение на участника съдържа следното:

Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката

Приложение 1. Текстова част към предложение за изпълнение на поръчката от участника А1 България ЕАД

I. Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на поръчката:

Срок за изпълнение предмета на обществената поръчка – 120 (сто и двадесет) календарни дни, но не повече от 120 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, разпределен по дейности, както следва:

Дейност 1 - „Доставка на Оперативен център за SCADA, мониторинг и ранно предупреждение“- 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 2 - „Изграждане на три контролни точки за събиране на информация в реално време 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 3 – „Доставка на SDS (SupportDecisionSystem) система“ - 110 (сто и десет) календарни дни календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 4 – „Доставка на 3D модел на крайбрежието на река Елийска на територията на община Полски Тръмбеш“ – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 5 – „Извършване на симулации посредством 2D хидравлично моделиране на заливни зони по поречието на река Елийска в района на община Полски Тръмбеш“ – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя..

Дейност 6 – „Разработване на планове за действие при бедствия“ – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя..

Срокът на гаранционна поддръжка на доставената система е 12 (дванадесет) календарни месеца.

Гаранционният срок на доставеното оборудване е 12 (дванадесет) календарни месеца.

ГИС лицензи за 6 бр. десктоп потребители и съответния брой лицензи за системата за управление на базата данни за срок 60 (шестдесет) месеца.

II. Приложение 1. Текстова част към Предложение за изпълнение на поръчката на участника А1 България ЕАД

Комисията разгледа обстойно представената от участника Текстова част и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

Текстовата част на участника започва с План за изпълнение на поръчката. В тази част е описана основната цел на поръчката, настоящата ситуация и релевантната нормативна рамка. След което следва описание на изискванията към системата, обхват и срокове на гаранцията, необходимост от лицензен софтуер и поддръжката му, правото на ползване, планове, стратегии, прогнозни модели и обучения и изискванията към техническата документация. Описал е дейностите и очакваните резултати, като е представил основните дейности и етапите на предаване на дейностите. Записал е, че срокът за изпълнение на обществената поръчка е посоченият от А1 България в Техническото предложение - изготвено по Образец № 3 от Документацията за участие и приложено в настоящата оферта.

В следващия раздел участникът е направил описание на системата, с нейните компоненти, функционалности и нефункционални характеристики. На следващо място участникът е описал софтуерната архитектура - формат на крайните продукти, направил е предложение за СУБД и е разгледал необходимостта от лицензен софтуер и поддръжката му.

Текстовата част на участника продължава с подробно описание на техническите характеристики на предложеното оборудване, което отговаря на минималните изисквания, посочени в приложение № 1 към техническата спецификация на Възложителя.

В последния раздел от Текстовата част, участникът е описал предложената от него методология за провеждане на обучение и примерен учебен план.

Комисията констатира, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което е в съответствие на техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

В съответствие с разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ПЗООП комисията реши да отвори ценовите предложения на допуснатите участници/плик "Предлагани ценови параметри"/ на 10.09.2020 г. от 11:00 часа, за което ще обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Комисията приключи работа на 04.09.2020 г.

Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на 04.09.2020 г., както следва:

КОМИСИЯ:

Председател:

Заложено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
/инж. Лариса Тодорова/

Членове:

1.

Заложено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
/инж. Стоян Минчев/

2. ...

Заложено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
/Марияна Георгиева/

3. ...

Заложено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
/Снежанка Стефанова/

4. ...

Заложено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
/Стефка Буюклиева/